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L’anno ……………….., il mese di…………………………., il giorno……………., nell'Ufficio di 

Segreteria del Comune di ........... ...........  (Sa), innanzi al 

sottoscritto…………………………, in qualità di Segretario Generale del Comune, sono 

presenti i signori: 

 

 

……………………………nato a………………………..il …………………., C. F.,  che interviene in 

legale rappresentanza del Comune di ........... ...........  (Sa), in qualità di 

Responsabile del Servizio Tecnico comunale, di seguito denominato 

"concedente"; 

 

E 

 

……………………………nato a………………………..il …………………., C. F.,  che interviene in 

legale rappresentanza della Società                     ,  con sede legale in 

……………………………, C. F.  e P. IVA……………………………….., di seguito denominata 

"concessionario"; 

si pattuisce quanto segue: 

 

PREMESSO CHE 

 

• il Comune di Striano (NA), per l'attività di realizzazione dei lavori di cui al 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni ed 

integrazioni, ha predisposto il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29/11/2013 nel 

rispetto dei documenti programmatori e della normativa urbanistica 

inserendo l’intervento di ““Progettazione definitiva, realizzazione e 

gestione di n. 2 impianti di distribuzione pubblica di acqua filtrata”, di 

proprietà del Comune di Striano (NA) attraverso l’apporto di finanziamento 

approvato con Determinazione dell’Area Ecologia della Provincia di Napoli 

n. 5311 dell’11/06/2013 di cui al Bando Pubblico ad oggetto 

“Manifestazione di interesse per l’assegnazione di risorse ai Comuni per la 
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riduzione della produzione dei rifiuti e l'incremento della raccolta 

differenziata ex DGRC n. 758/2011 - Decreto dirigenziale R.C. AGC 21 - 

Settore 02 n. 33 del 30/12/2011. Installazione di distributori di acqua 

trattata e sanificata derivante dalla rete dell'acquedotto pubblico, 

finalizzata alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata”. 

 

• il Comune ha provveduto, pertanto, ad indire con Determina Dirigenziale 

n________ del _____________ una selezione pubblica con procedura 

aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, 30 del D. Lgs n. 163/2006 “Codice 

dei contratti pubblici” per l’”AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI N. 2 IMPIANTI DI 

DISTRIBUZIONE PUBBLICA DI ACQUA FILTRATA “CASA DELL’ACQUA” 

• il Comune, all’esito della procedura aperta, con Determina Dirigenziale 

n________ del _____________ ha affidato alla società _____________ la 

concessione di cui trattasi;  

 

Tanto premesso, 

le parti in epigrafe indicate convengono e stipulano quanto segue: 
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CAPO I – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 

ART. 1) – PREMESSA  

La premessa è patto  

 

ART. 2) - OGGETTO 

Il Comune affida in concessione, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 

163/2006 al concessionario, che accetta, sulla base del dello studio di fattibilità 

approvato dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 13 del 24/01/2013, 

l’intervento di “Progettazione definitiva, realizzazione e gestione di n. 2 impianti 

di distribuzione pubblica di acqua filtrata” sulle seguenti aree comunali:  

______________  

______________  

Così come stabilito con D.C.C. n _________ del ___________ 

 

Il previsto intervento consiste:  

a) nella progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e collaudo;  

b) nella realizzazione di n. 2 impianto di distribuzione pubblica di acqua 

filtrata;  

c) nella gestione delle opere realizzate  

 

Il progetto, allegato al presente contratto, con ogni elaborato che lo compone, 

costituisce in ogni caso la fonte primaria per la miglior descrizione delle opere di 

cui al precedente comma con l'indicazione delle loro caratteristiche funzionali, 

impiantistiche, tecniche ed architettoniche e lo standard dei servizi richiesti.  

 

ART. 3) -  DURATA DELLA CONCESSIONE  E DISPONIBILITÀ DEI SUOLI. 

Il contratto di concessione avrà la durata di anni 10 (dieci) (non rinnovabili 

tacitamente), con decorso dalla data di stipula della presente convenzione.  

Il concedente garantisce che la destinazione delle aree è compatibile con la 

realizzazione delle opere di cui alla presente concessione.  

Il concedente garantisce la disponibilità delle aree e dei relativi sottosuoli così 

come indicati all'art. 2, nonché la possibilità dei necessari allacciamenti che 

saranno tutti a carico del concessionario.  
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La gestione comprenderà la manutenzione ordinaria, straordinaria e funzionale 

delle strutture esistenti e di quelle da realizzare ed avrà inizio dalla data di 

stipula della presente convenzione. 

Dopo la stipula della convenzione si procederà alla consegna dell’area. Il verbale, 

redatto congiuntamente dalle parti, in forma dettagliata potrà contenere anche 

una documentazione fotografica.  

 

ART. 4) - COSTO DELL'OPERA  

Il costo delle opere di cui all’art. 2 del presente atto, così come desumibile dal 

quadro economico previsto nell’ambito del progetto, è totalmente a carico del 

concedente (Comune) tramite contributo dell'Ente Provinciale di Napoli. 

 

ART. 5) – PROVENTI GESTIONE E CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE  

Il Concessionario si obbliga ad effettuare, a decorrere dalla data di ultimazione di 

tutte le opere, fino al termine di durata della Concessione, la gestione funzionale 

ed economica degli immobili  

Il concessionario si impegna a versare annualmente una somma pari ad € 

_________, oltre Iva se dovuta, per l’intera durata della presente convenzione, 

a titolo di canone di concessione, come risultante dall’aggiudicazione. 

Il versamento sarà effettuato entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno a partire 

dall’anno successivo a quello di sottoscrizione della presente convenzione.  

 

ART. 5bis) – DURATA LAVORI 

Il Concessionario  si impegna entro n. __________ giorni naturali e 

consecutivi, dalla data di comunicazione del permesso a costruire (o di altro 

atto equivalente), alla realizzazione dell’intervento di cui trattasi, nei modi e 

secondo quanto previsto nell’allegato Studio di Fattibilità approvato con D.G.C. n. 

13 del 24/01/2013 e relativo cronoprogramma.  

Il Concessionario, in conformità al progetto esecutivo approvato dal competente 

ufficio LL.PP., si impegna alla realizzazione delle opere complete in ogni loro 

parte e finitura.  

Il Concessionario  dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari affinchè 

l’esecuzione dei lavori previsti da ciascun programma annuale di attuazione non 

intralci in alcun modo il normale andamento dei servizi.  
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Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività, le aree di cantiere 

dovranno essere interdette per non creare pericoli alla pubblica incolumità e 

dovranno essere opportunamente schermate, anche visivamente con l’uso di 

barriere provvisorie mobili, garantendo comunque il decoro delle aree aperte al 

pubblico. 

Il Concessionario  si obbliga ad accatastare le opere realizzate.  

In caso di ritardi o inadempienze l’Amministrazione potrà applicare le penali 

previste dalla presente convenzione, con le modalità ivi contemplate, sino alla 

risoluzione del rapporto contrattuale.  

  

ART. 6) – PREZZO E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il prezzo dovuto dall’Amministrazione al concessionario per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto di concessione, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza, è fissato in €__________ , oltre IVA nella misura di legge. 

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo. 

Tale somma, però, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che 

farà il direttore dei lavori o il collaudatore.  

I pagamenti avverranno nel seguente modo:  

a) acconto del 20% del prezzo a seguito di lavori eseguiti dall’impresa per la 

stessa percentuale;  

b) erogazione dell’ulteriore 50% del prezzo ad avvenuta realizzazione 

dell’opera;  

c) erogazione del rimanente 30% del prezzo a collaudo dell’opera ed avvenuti 

allacciamenti.  

 

Si precisa che in ogni caso l’erogazione del prezzo potrà avvenire solo a 

seguito del materiale trasferimento delle somme dall’ente finanziatore.  

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dagli uffici del Comune 

alla sede legale dell’impresa sita in ____________via______________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:protocollo.striano@asmepec.it
mailto:urbanistica@comune.striano.na.it


Comune di Striano – Provincia di Napoli 
 

 
Sede legale: Via Sarno n. 1  - Ufficio Urbanistica  Tel. 081/8276202 Fax 081/8276103;  

Mail pec   protocollo.striano@asmepec.it         webmail corporate   urbanistica@comune.striano.na.it  
 

 

CAPO II – REALIZZAZIONE LAVORI 

 

ART. 7) - PROGETTAZIONE  ED ESECUZIONE DELLE OPERE. 

Il concessionario si obbliga altresì a presentare entro 30 (trenta) giorni 

dall’approvazione del progetto definitivo, l’elaborato progettuale esecutivo.  

Ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c), del D.P.R. n. 380/2001 l’istituto del titolo 

abilitativo per le opere pubbliche assistite dalla validazione del progetto non 

trova applicazione.  

La progettazione definitiva ed esecutiva sarà verificata, validata ed approvata 

secondo le modalità previste dagli artt. 44-59 del D.P.R. n. 207/2010. 

Il Comune si riserva la facoltà di fornire al Concessionario  direttive per la 

definizione dei progetti definitivo ed esecutivo. Dette direttive, di carattere 

meramente specificativo, non dovranno comunque essere tali da alterare i 

caratteri generali, nonché le condizioni realizzative e gestionali relative al 

progetto e all’offerta aggiudicataria.  

Qualora l’aggiudicatario non ottemperi alle direttive fornite dall’Amministrazione, 

il progetto non potrà essere approvato e la presente convenzione dovrà 

intendersi decaduta senza che il Concessionario  possa pretendere alcunché a 

titolo di indennizzo, di risarcimento, rimborso spese o a qualsiasi altro titolo.  

In fase di presentazione degli ulteriori livelli progettuali il concessionario potrà 

apportare delle modifiche finalizzate alla rifunzionalizzazione e ottimizzazione del 

progetto che non alterino l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e 

della connessa gestione. Tali modifiche dovranno essere approvate con 

deliberazione dell’Amministrazione Comunale.  

Le attività preordinate alla costruzione dell’opera potranno essere intraprese dal 

Concessionario  solo a seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione 

locale del progetto esecutivo, nonché della acquisizione di ogni altro atto 

organizzativo e/o nulla osta necessario di competenza di altro organo, ente o 

autorità amministrativa.  

 

ART. 8) – TEMPI DI CONSEGNA E PROROGHE  

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate, il concedente su 

richiesta del concessionario, può riconoscere proroghe al termine di ultimazione 

dei lavori previsto in convenzione, senza che ciò costituisca titolo per il 
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concessionario ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento 

dei tempi di esecuzione. 

In ogni caso la proroga dovrà essere richiesta dal concessionario prima della 

scadenza del termine di ultimazione dei lavori. 

 

ART. 9) - VARIANTI PROGETTUALI, IN CORSO D’OPERA, OPERE 

SUPPLEMENTARI 

Il Concessionario  sarà tenuto ad adeguarsi alle varianti progettuali richieste 

dal Concedente, sia durante la fase di costruzione sia durante la fase di gestione, 

che presentino le seguenti caratteristiche: 

i. introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che 

non determinino un'alterazione sostanziale della progettazione; 

ii. introduzione di variazioni che non comportino modifiche alla tempistica per 

la realizzazione dei Lavori o alterino l’equilibrio economico-finanziario 

dell’investimento e della connessa gestione, salvo quanto previsto ai 

successivi commi.  

Le Varianti in corso d’opera potranno essere richieste dal Concedente ovvero 

proposte autonomamente dal Concessionario  e autorizzate dal Concedente nei 

soli casi di cui all’art. 132 del D.Lgs n. 163/2006.  

In relazione alle Varianti proposte dal Concessionario , il Concedente s'impegna a 

comunicare al Concessionario  la propria approvazione o rigetto nel più breve 

tempo possibile e comunque entro 20 giorni dal ricevimento della proposta. 

Le Varianti in corso d’opera saranno valutate in base ai capitolati tecnici e 

tariffari forniti dal Concessionario  unitamente al progetto esecutivo approvato 

dal Concedente. 

Il Concessionario  è tenuto a sopportare i costi relativi alle Varianti in corso 

d’opera, previste dall’art. 132, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006, fatto salvo per 

quanto previsto dalle cause che determinano variazioni dell’equilibrio economico 

e finanziario dell’investimento.  

Il Concessionario  dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno 

conseguito in relazione a varianti in corso d’opera dovute al manifestarsi di errori 

od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la 

realizzazione dell’opera, ovvero la sua utilizzazione, ai sensi dell’art. 132, comma 

1, lett. e) del D.Lgs n. 163/2006. 
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Le Varianti progettuali richieste dal Concedente, diverse dalle varianti 

progettuali di cui al precedente comma 1, che comportino oneri aggiuntivi per il 

Concessionario , in misura rilevante, saranno a carico del Concedente, fatta salva 

la possibilità di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio economico-

finanziario dell’investimento e della connessa gestione.  

Qualora nel corso della concessione, a seguito di circostanze impreviste, si 

rendesse necessaria la realizzazione di ulteriori lavori o opere supplementari 

che non figurano nel progetto iniziale, né nella presente convenzione essi 

potranno essere affidati al Concessionario  in via diretta, in conformità al quadro 

normativo vigente (art. 147 del D. Lgs n. 163/2006).  

 

ART. 10) - TRASFERIMENTO DELLE OPERE AL COMUNE 

Le opere gestite dal concessionario entreranno nella disponibilità del Comune allo 

scadere del termine della concessione. 

Il concessionario si impegna a consegnare le opere al Comune in buono stato di 

manutenzione con i relativi impianti e beni mobili perfettamente funzionanti.  

Le parti al momento della presa in consegna delle opere da parte del 

concessionario in pendenza dello spirare del contratto di concessione 

effettueranno un apposito verbale al fine di constatare lo stato dei luoghi.  

 

ART. 11) - CONTROLLI - DIREZIONE LAVORI E ORGANO DI ALTA 

VIGILANZA 

Le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione di ogni singolo intervento 

saranno eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.), al quale saranno attribuiti i poteri previsti dalla 

normativa vigente ed in particolare dall’art. 10, lett. r), del D.P.R. n. 207/2011.  

Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla 

progettazione e sulla esecuzione dei Lavori. 

Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi degli 

eventuali professionisti incaricati delle funzioni di Alta Vigilanza al 

Concessionario, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e alla 

documentazione del Progetto anche senza preavviso, purché in modo da non 

recare pregiudizio al Concessionario . 

La direzione dei lavori compete al Concessionario  che provvederà ad istituire 

l’ufficio di Direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi 
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assistenti, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 

207/2010.  

Il Concessionario  sarà tenuto, altresì a comunicare, prima dell’inizio dei Lavori, i 

nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio al Concedente. 

Il Concessionario  e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a uniformarsi alle 

osservazioni e direttive impartite dal Concedente in sede di Alta Vigilanza, senza 

tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni 

programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza 

diretta di dette osservazioni o direttive. 

Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario  

sarà pienamente responsabile: 

 della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei Lavori; 

 dell'osservanza delle buone regole dell’arte; 

 della qualità dei materiali impiegati 

 

ART. 12) – PROCEDURE DI COLLAUDO 

Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle 

procedure di collaudo in corso d’opera e finale, conformemente alle previsioni del 

Progetto Esecutivo. 

Il Concedente nomina il collaudatore, ovvero la commissione di collaudo, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 141 del D.Lgs n. 163/2006. 

Il collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure di cui alla normativa 

vigente in materia. 

Durante l’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il 

Concessionario  si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, 

anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente. 

Del collaudo in corso d’opera verrà redatta dettagliata relazione.  

Alla verifica dell’avvenuto completamento dei Lavori sarà redatto processo 

verbale ai sensi dell’art. 223 del Regolamento, nonché rilasciato il nulla osta a 

eseguire tutte le prove e verifiche previste per la messa in esercizio. 

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui alla normativa vigente 

in materia, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24 mesi 

dalla data di rilascio. Decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il 

collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l’atto formale di 

approvazione non sia intervenuto. 
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CAPO III – GESTIONE DEI SERVIZI  

 

ART. 13) – UTENZE  

Le spese relative alle utenze elettriche, idriche, di raffrescamento e quella 

relativa alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani (TARES), pubblicità ed 

affissioni (TOSAP), occupazione di spazi ed aree pubbliche nessuna esclusa, sono 

a carico del concessionario. 

Il concessionario è tenuto anche al pagamento dei relativi allacci. 

 

ART. 14) CUSTODIA, VIGILANZA E PULIZIA DEGLI IMPIANTI  

La società è nominata custode del bene.  

La società deve provvedere all'apertura, alla chiusura degli impianti.  

Riguardo la pulizia e alla sanificazione si precisa che l’acquisto dei prodotti 

occorrenti è a carico del gestore, cui incombe la responsabilità per l’uso degli 

indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme dettate in materia di 

inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o 

l’imballaggio e devono essere assolutamente privi di qualsiasi tossicità. 

 

ART. 15) – MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI 

Sono a carico del Concessionario gli oneri e le spese necessarie per le 

manutenzioni immobiliari, per tenere in piena efficienza gli impianti e le 

strutture, senza distinzione tra interventi di carattere ordinario e straordinario, in 

osservanza del programma di manutenzione allegato al progetto esecutivo. 

Il Concessionario provvederà, altresì, a proprie cura e spese, alle attrezzature 

mobili e agli arredi, nonché a mantenere in efficienza le stesse, operando le 

necessarie soluzioni. 

Il Concessionario ha altresì l’obbligo di provvedere all’adeguamento delle 

strutture e degli impianti, in caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o 

di sicurezza obbligatorie, entro i termini stabiliti dalle norme stesse. 

Il Manuale d’Uso ed il Manuale di Manutenzione saranno custoditi dal 

Concessionario e compilati ed aggiornati secondo le norme relative. 

Il Concessionario è tenuto a sollevare e manlevare il Comune da ogni pretesa di 

terzi relativa o conseguente allo stato di manutenzione ed efficienza delle 

strutture, degli impianti e degli spazi aperti.  
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L’Amministrazione concedente provvederà ad eseguire le verifiche ispettive sul 

complesso immobiliare oggetto di concessione, accertando, in contraddittorio con 

il concessionario, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

nonché gli eventuali rinnovi totali e parziali degli impianti, necessari per riportare 

lo stesso complesso immobiliare alle ottimali condizioni di uso; le relative spese 

saranno ad esclusivo carico del concessionario.  

Qualora il concessionario non provveda a completare i lavori di manutenzione 

richiesti entro il termine indicato, l’Amministrazione concedente procederà ad 

incamerare la fideiussione di cui al successivo art. 23), nei termini e con le 

modalità ivi previste, e provvederà in proprio all’esecuzione dei lavori, senza che 

il concessionario possa, in alcun modo, opporvisi.  

In alternativa il concedente potrà applicare le penali per inadempimento 

contrattuale con le modalità di cui al successivo art. 22) della presente 

convenzione.  

 

ART. 16) – GESTIONE SERVIZI  

Il Concessionario  si impegna a gestire i seguenti servizi qualificati ai fini del 

presente contratto come “servizi a rilevanza economica”:  

a) Gestione di n. 2 impianti di distribuzione pubblica di acqua filtrata 

Il concessionario potrà vendere l’acqua gassata prodotta e distribuita a un prezzo 

massimo fissato in € __________ per litro, l’acqua naturale prodotta e 

distribuita a un prezzo massimo fissato in € __________ per litro, come da 

aggiudicazione effettuata con Determinazione Dirigenziale n ______ del 

________.   

 

ART. 17) – RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE 

Il Concessionario gestirà le opere realizzate sotto la completa responsabilità 

propria e dei propri gestori sollevando e manlevando il Comune da ogni pretesa e 

domanda di terzi. 

Il concessionario si impegna alla nomina del Responsabile Tecnico che sarà 

l’interlocutore del Concedente per tutti gli atti conseguenti alla gestione della 

presente convenzione.  

Il Responsabile Tecnico sarà nominato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione 

della presente convenzione.  

Il Concessionario inoltre è tenuto a:  
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• impiegare nella prestazione di servizi gestiti in maniera diretta personale 

tecnicamente qualificato e in possesso dei requisiti di legge; 

• applicare e far applicare ai gestori, relativamente al personale con contratto di 

lavoro subordinato, i contratti e gli accordi nazionali e locali di categoria, 

nonché il trattamento assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge; 

• mantenere in ogni momento in servizio personale dipendente, professionale o 

occasionale, in misura sufficiente a garantire il funzionamento e la sicurezza 

del servizio; 

• rispondere di eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e 

congrue coperture assicurative; 

• rispondere dei danni o dei furti agli impianti ed all’attrezzatura, assumendo le 

necessarie e congrue coperture assicurative.  

Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del concedente 

dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, in 

ogni caso il concessionario si obbliga a tenere indenne il concedente da ogni 

pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla 

progettazione, esecuzione delle opere, e degli interventi previsti dalla presente 

convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre 

circostanze comunque connesse con la progettazione ed esecuzione dei lavori e 

la gestione della impianto.  

Il concedente non assume responsabilità conseguenti a rapporti del 

concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori di opera e terzi in 

genere.  

Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario dovrà imporre oltre 

che l’osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nel presente atto, il 

rispetto puntuale di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente relativi alla 

corretta esecuzione e gestione delle opere. 

 

ART. 18) - MODALITÀ DI GESTIONE 

Ferma restando l’integrale responsabilità della gestione in capo al 

Concessionario, quest’ultimo gestirà le opere pubbliche realizzate ed i servizi 

connessi secondo le proprie scelte imprenditoriali. 

Nel quadro degli strumenti sopra citati non è richiesta autorizzazione preventiva 

del Comune, fermo restando l’obbligo di informativa da parte del Concessionario, 
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mediante deposito, a richiesta, di copia del contratto stipulato presso l’Unità 

Organizzativa del Responsabile del Procedimento.  

È vietata la subconcessione dell’intero complesso.  

Gli strumenti gestionali prescelti, purché abbiano per oggetto parti funzionali e 

non l’intero complesso, non costituiscono subconcessione. 

Ogni mutamento dell’assetto proprietario delle quote o azioni è soggetto alle 

verifiche previste dalla legislazione antimafia ed è nullo di diritto nel caso in cui 

l’acquirente non risulti idoneo ai fini della legislazione stessa. 

 

ART. 19) – NULLA OSTA ALL’ESERCIZIO 

Sono a carico del Concessionario oneri e spese per l’acquisizione di tutti i titoli, 

comunque denominati, per l’esercizio dell’attività.  

In caso di esercizio del servizio da parte di terzi gestori, i titoli necessari 

potranno essere richiesti dal gestore effettivo. 

 

CAPO IV– NORME PROCEDURALI ED AMMINISTRATIVE 

 

ART. 20) - ONERI DEL CONCESSIONARIO. 

Il concedente, comunque, resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con 

gli appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti 

esclusivamente intercorsi tra il Concessionario e detti soggetti senza che mai si 

possa comunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente 

Il concessionario si obbliga per l'intero periodo della convenzione: 

 ad osservare e a far osservare, nei limiti della sua competenza, 

tutte le norme di legge e dei regolamenti pubblici vigenti e di futura 

emanazione, regolanti la gestione delle strutture degli impianti 

costruiti; 

 a mantenere le strutture realizzate in condizioni di piena efficienza e 

di decoro in modo da garantire agli utenti la regolarità del servizio.  

 

ART. 21) - SOCIETÀ DI PROGETTO 

La Società di Progetto, eventualmente subentrata all’aggiudicatario (art. 156, 

comma 3, D.Lgs n. 163/2006), si impegna a compiere le attività oggetto della 

Concessione di cui all’art. 2, in conformità ai termini e alle condizioni di cui ai 

documenti ivi indicati e allegati alla presente Convenzione.  
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La Società di Progetto sarà unica responsabile dell’adempimento degli obblighi 

derivanti dalla presente Convenzione; 

I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della Società di Progetto nonché 

del Concedente sono disciplinati in conformità all’art. 156, comma 3, del D.Lgs n. 

163/2006.  

Il Concessionario si impegna a conservare i requisiti e le garanzie di carattere 

tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della 

Concessione, come di volta in volta necessari per legge o ai sensi della presente 

Convenzione. 

Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che 

possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di 

carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione 

della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il 

termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente. 

La cessione delle quote della Società di Progetto potrà aver luogo in tutti i casi 

ammessi ai sensi dell’ art. 156 del Codice. 

Qualsiasi cessione di quote del Concessionario che comporti l'uscita di uno o più 

soci ovvero l'ingresso di uno o più nuovi soci nel capitale sociale del 

Concessionario dovrà essere previamente comunicata al Concedente. 

 

ART. 21bis) – RECESSO COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO IMPRESE  

In conformità all’art. 37, comma 9, del D.lgs n. 163/2006 è vietata la eventuale 

modifica della composizione del raggruppamento di concorrenti rispetto a quella 

risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.  

Tuttavia qualora un soggetto componente il raggruppamento abbia adempiuto a 

quanto risultante dall’impegno in sede di offerta e siano stati già verificati il 

possesso dei requisiti di capacità e moralità delle imprese può in qualsiasi 

momento, durante l’esecuzione del contratto, recedere dal raggruppamento 

aggiudicatario (deliberazione AVCP n. 68 del 06.07.2011).     

 

ART. 22) – PENALI 

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, le 

penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per 

mille e l’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque 
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complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione 

all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.  

È ammessa, su motivata richiesta del concessionario, la totale o parziale 

disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile al 

concessionario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente 

sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione 

non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al concessionario.  

In caso di inadempienza da parte del concessionario ad una qualsiasi delle 

clausole della presente convenzione, afferenti la progettazione, la realizzazione 

delle opere e la gestione del servizio, il Comune previa messa in mora, potrà in 

tutto od in parte sostituirsi al concessionario inadempiente provvedendo 

all’espletamento in danno previo formale preavviso determinato dal R.U.P., agli 

adempimenti richiesti.  

Le spese tutte saranno poste a totale carico del concessionario mediante 

sanzione irrogata dai competenti Uffici Comunali con specifico provvedimento. 

Il concessionario è tenuto al pagamento delle sanzioni irrogate entro 30 giorni 

dalla notifica del provvedimento. Decorso infruttuosamente tale termine il 

Comune provvederà alla escussione totale o parziale della polizza fidejussoria a 

garanzia della corretta gestione. 

Per l’inosservanza delle norme regolamentari locali, qualora non si tratti di 

violazioni anche alle disposizioni di regolamenti nazionali, e’ prevista 

l’applicazione, della sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità di cui agli 

att. 106 e 110 del T.U.L.C.P. approvato con RD 3 marzo 1934, n° 683 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

In ogni caso, resta fatta salva la facoltà del concedente di avvalersi delle 

previsioni di cui al primo comma del presente articolo nonchè della previsione 

contenuta nella clausola risolutiva espressa.  

 

ART. 23) - FIDEIUSSIONI E GARANZIE 

Si da atto che il concessionario ha presentato in sede di gara le seguenti 

garanzie  

a) Cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 

La cauzione deve essere pari al due per cento del valore dell'investimento, 

come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara, e deve 

essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito 
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pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 

pegno, a favore della Amministrazione Aggiudicatrice, ovvero mediante 

fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 

all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze.  

La garanzia deve avere validità per almeno 12 mesi dal termine previsto 

nel bando per la scadenza della offerta. L'offerta deve essere corredata, 

altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori 90 giorni, 

nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 

l'aggiudicazione.  

 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un 

istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti 

intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113, qualora l'offerente 

risultasse affidatario. 

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del 

relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o 

in consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la 

cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del 

costituendo raggruppamento o consorzio. 

 

Si da atto altresì che il concessionario prima della stipula del presente 

contratto ha presentato: 

 

a) Cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 

La cauzione definitiva, deve essere in misura pari al dieci per cento 

dell'importo dell'investimento dei lavori, e dovrà essere prestata 

contestualmente alla firma del contratto di concessione. La cauzione 

definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo 

provvisorio dei lavori. 
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b) Polizza assicurativa ex articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n. 

163/2006 

Tale polizza deve essere prestata dal concessionario per una somma 

assicurata: 

• per i danni di esecuzione: pari all’importo dei lavori da eseguire 

• per la responsabilità civile verso terzi: minimo euro 500.000,00 

 

Inoltre il concessionario dovrà prestare: 

a) Cauzione ex articolo 153, comma 13 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 

163/2006 

Tale cauzione da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo 

operativo di esercizio è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio, 

a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti 

gli obblighi contrattuali relativi al la gestione dell'opera; la mancata 

presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento 

contrattuale. 

 

Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza 

fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti 

nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con 

Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, ove previste ed in conformità a 

quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.  

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione 

Aggiudicatrice. 

L'imporlo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 

cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 

rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 
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La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche 

richieste costituirà formale causa di esclusione, considerato che il soggetto 

deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in merito alla 

valutazione dell'apprezzabilità dell'eventuale errore. 

La cauzione provvisoria verrà svincolata, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del 

D.Lgs. n. 163/2006, per l'aggiudicatario, automaticamente al momento della 

stipula del contratto, mentre per gli altri concorrenti non aggiudicatari, ai sensi 

dell'articolo 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, entro trenta giorni dalla 

pubblicazione sul sito web dell'avvenuta aggiudicazione definitiva. 

 

ART. 24) - RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE. 

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere 

al Comune anche a titolo di risarcimento dei danni, il Comune medesimo si 

riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Concessionario della clausola 

risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile, previa diffida e 

concessione di congruo termine per fornire controdeduzioni e giustificazioni, 

anche per una sola delle seguenti cause:  

a) fallimento del concessionario o suoi aventi causa; 

b) sopravvenienza nella struttura imprenditoriale del concessionario di 

fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-

finanziaria e/o patrimoniale;  

c) riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione;  

d) esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;  

e) chiusura totale e/o parziale anche temporanea delle opere concesse in 

gestione senza giustificato motivo;  

f) violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e 

straordinaria dell’opera realizzata;  

g) violazione delle disposizioni in materia di affidamento dei lavori e di 

subappalto;   

h) violazione del divieto di sub-concessione;  

i) violazione dell’obbligo di pagamento delle spese generali sostenute 

dall’Amministrazione comunale;  

j) mancata ottemperanza alle direttive fornite dall’Amministrazione ai fini 

dell’approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva, come 

previsto al precedente art. 6, comma 5; 
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k) Violazioni delle norme contrattuali riguardanti le garanzie fornite 

all’Amministrazione.  

Si attiverà inoltre la risoluzione del presente contratto nel caso di esito 

interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G..  

La dichiarazione di decadenza del rapporto obbligatorio determinerà 

l’acquisizione di diritto da parte del concedente della piena proprietà e 

disponibilità delle opere, manufatti ed impianti, in tutto od in parte realizzati, 

senza alcun obbligo di compensi o rimborsi di qualsiasi natura e fatto salvo in 

ogni caso il risarcimento dei danni subiti dal concedente.  

La concessione potrà essere revocata dal concedente, con decisione motivata, 

qualsiasi momento prima della scadenza e con preavviso di almeno sei mesi per 

gravi ed inderogabili esigenze di interesse pubblico che rendessero non 

compatibile la prosecuzione della concessione. 

Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del concedente 

ovvero quest'ultimo revochi la concessione per i motivi di pubblico interesse di 

cui al precedente comma, il concessionario trasferirà gli immobili e le relative 

strutture al concedente a fronte del pagamento di un corrispettivo e di una 

penalità determinati con le modalità previste dall’art. 158, comma 1 lett. 

a),b),c), del D.Lgs n. 163/2006. 

Nel caso di risoluzione per fatto attribuibile al concessionario si applicherà l’art. 

159, comma 1 lett. a),b), del D.Lgs n. 163/2006. Ai finanziatori dell’opera è 

garantita la facoltà di individuare un soggetto subentrante al concessionario nei 

cui confronti è stato risolto il contratto. 

 

ART. 25) – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Qualora le parti non riescano a superare bonariamente le contestazioni che 

dovessero sorgere tra esse a causa od in dipendenza dell'osservanza, della 

interpretazione e della esecuzione della presente convenzione, ed anche per 

quanto ivi non espressamente contemplato ma, comunque, inerente all'esercizio 

della concessione, si ricorrerà a giudizio, secondo la vigente normativa in 

materia, la cui competenza è consensualmente, fin d’ora, riconosciuta ed 

attribuita al Foro di Torre Annunziata. 
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ART. 26) - REGISTRAZIONE 

Le spese e la registrazione del presente atto, da effettuare a cura del 

Concedente, saranno a carico del Concessionario, tenuto conto che tutte le 

prestazioni da esso dovute a termini del presente atto sono assoggettate ad 

I.V.A.  

Le spese relative alla presente convenzione, nonché le imposte e le tasse ad essa 

afferenti, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico del concessionario. 

 

ART. 27) - ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati, 

anche quando non siano materialmente uniti al testo della convenzione: 

A. Determinazione dirigenziale n……..del………  di aggiudica definitiva della 

concessione;  

B. Progettazione dell’opera;  

C. Bando di gara;  

D. _________________ 

 

Il contenuto dei predetti allegati è fonte regolatrice dei rapporti di Concessione,     

subordinatamente alle previsioni della presente Convenzione, che prevale in ogni 

caso di eventuale contrasto o vacanza di previsioni. 

 

ART. 28) - RINVIO 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia a quanto disposto:  

• D.Lgs n. 163/2006 
• D.P.R. n. 207/2010 
• Codice civile 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Striano (NA), ____________ 

 

IL COMUNE DI STRIANO                               ___________________________ 

 

IL CONCESSIONARIO      ___________________________ 
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