



N° PAP-00494-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 10/07/2020 al 25/07/2020

L'incaricato della pubblicazione
GUGLIELMO FRIZZI

COMUNE DI STRIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DSG N° 00337/2020 del 09/07/2020

N° DetSet 00156/2020 del 09/07/2020

Dirigente: VITTORIO CELENTANO

Istruttore proponente: VITTORIO CELENTANO

**OGGETTO: “Investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile”, per realizzazione interventi di messa in sicurezza delle strade comunali – Intervento di manutenzione straordinaria di via A. De Pace, via B. Marciano e via N. Sauro” – – C.I.G. N. 8261972AF8 - C.U.P. n. J27H20000380001 -
AGGIUDICAZIONE definitiva dei lavori – Ditta “APICELLA RAFFAELE” via Bari, 28 - 81033 Casal Di Principe (CE)**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00337/2020, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

STRIANO, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e della Polizia Locale

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 23/02/2020 Prot. n. 2044, di nomina del sottoscritto quale titolare delle posizioni organizzative del Servizio Lavori Pubblici e del Servizio di Polizia Municipale, con attribuzione dei relativi compiti gestionali nelle materie di competenza, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione della presente Determina, lo scrivente Responsabile dichiara espressamente che non sussiste nel caso di specie obbligo di astensione non ricorrendo alcuna ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi della normativa vigente in materia ed ai sensi del Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza di questo Ente, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale **n. 10 del 29/01/2020**;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 28.02.2020 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano della Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2020-2022;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra gli atti di gestione economico-finanziaria obbligatori per legge e/o negli obiettivi prefissati con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 28.02.2020;

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **80/2020 del 31/03/2020**, è stato approvato il progetto esecutivo per l'affidamento dei Lavori di ***"Messa in sicurezza delle strade comunali – Intervento di manutenzione straordinaria di via A. De Pace, via B. Marciano e via N. Sauro –***

VISTO che con Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **82/2020 del 07/04/2020** si è provveduto ad indire la procedura semplificata mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di lavori di importo complessivo inferiore a 150.000,00 euro ed ad acquisire il C.I.G. N. 8261972AF8 - C.U.P. n. J27H20000380001 dell'intervento;

PRESO ATTO che alla procedura di gara, sono state invitate n. 3 operatori economici, selezionati attraverso sorteggio pubblico in data 20/05/2022 previo avviso pubblicato sul sito Web dell'Ente, tra le ditte presenti nell'elenco delle imprese agli atti dell'Ente per la categoria

richiesta;

CONSIDERATO che la procedura di gara intrapresa attraverso il servizio telematico di acquisti in rete della Pubblica Amministrazione RDO n. 2576156, è risultata deserta ;

CONSIDERATO quindi che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. n. 133/2020 del 09/06/2020 è stato dato atto della gara deserta come da documentazione generata automaticamente dal sistema telematico del M.E.P.A. agli atti dell'Ufficio Tecnico LL.PP. e si è proceduto, al fine di consentire con celerità l'affidamento dei lavori per l'urgenza di procedere con la messa in sicurezza delle strade comunali, ad una nuova indizione di gara tramite il servizio degli acquisti in rete della pubblica amministrazione MePa, stabilendo di invitare ulteriori operatori economici in numero non inferiore a tre, non ancora invitati a precedenti procedure di gara ed estrapolati dall'elenco delle imprese agli atti dell'Ente aggiornato ed approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e della Polizia Locale n. 121/2020 del 28/05/2020;

CONSIDERATO

che sono stati invitati a presentare offerta ulteriori nr. 5 operatori economici e che il giorno 17/06/2020 alle ore 12:00 è scaduto il nuovo termine di presentazione delle offerte ;

che con **Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. n. 138/2020 del 17/06/2020** si è proceduto alla nomina della Commissione di gara;

che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte in data 17/06/2020 alle ore 12:00 risultavano pervenute sul portale acquisti in rete Me.Pa. n. 02 Offerte e precisamente:

n.	Ditta	Sede
1	APICELLA RAFFAELE	Casal di Principe (CE)
2	INDUSTRIAL VARNISH SRL	Pozzuoli (NA)

che dopo la fase di verifica della documentazione amministrativa sono state ammesse alla fase successiva dell'apertura dell'offerta economica le ditte sotto elencate:

n.	Ditta	Sede	
1	APICELLA RAFFAELE	Casal di Principe (CE)	AMMESSA
2	INDUSTRIAL VARNISH SRL	Pozzuoli (NA)	AMMESSA

che in seguito all'apertura dell'offerta economica è stata prodotta in modo automatico dal Portale Acquisti in rete MePa, la seguente graduatoria, con l'indicazione del prezzo offerto, meglio riportata nell'allegato "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte Economiche" agli atti dell'UTC:

n.	Ditta	Ribasso	Prezzo Offerto
1	APICELLA RAFFAELE	18,20 %	€ 45.185,90
2	INDUSTRIAL VARNISH SRL	18,177 %	€ 45.198,6

VISTI il verbale di gara **del 17/06/2020 e quello del 23/06/2020** agli atti dell'UTC con il quale la Commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto al partecipante, ditta **"APICELLA RAFFAELE" via Bari, 28 - 81033 Casal Di Principe (CE)" - C.F. PCLRFL70A23B963I e P.IVA 02094600612"** con il ribasso del **18.20 %** rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara, **per un importo pari quindi € 45.185,90 (quarantacinquemilacentottantacinque/90)** oltre I.V.A. ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, demandando al RUP la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario;

DATO ATTO, in qualità di Responsabile di procedimento, di aver effettuato i controlli di competenza ed in particolare di aver acquisito:

- *il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante e del direttore tecnico;*
- *il certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante e del direttore tecnico;*
- *il Durc regolare ;*
- *La verifica sulla SOA;*
- *Il Certificato della Camera di Commercio con relativo nulla osta ;*
- *Il Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;*

VISTO il certificato della CCIAA di Napoli dell'operatore economico ditta **"APICELLA RAFFAELE" via Bari, 28 - 81033 Casal Di Principe (CE)" - C.F. PCLRFL70A23B963I e P.IVA 02094600612** ", dal quale si evince che **"ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa"**;

VISTO il D.U.R.C. on line Protocollo INPS 21460029 con scadenza validità 16/10/2020, dal quale si evince che la suddetta **ditta “APICELLA RAFFAELE” via Bari, 28 - 81033 Casal Di Principe (CE)” - C.F. PCLRFL70A23B963I e P.IVA 02094600612”** risulta regolare;

VISTO il disposto di cui all’art. 91, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, secondo cui *“la richiesta dell’informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell’aggiudicazione del contratto [...]”*;

VISTO il combinato disposto di cui all’art. 83, comma 3 lettera e) del d.lgs. n. 159/2011 (Ambito di applicazione della documentazione antimafia), secondo cui *“la documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta : e) per i provvedimenti gli atti ed i contratti non superiori a 150.000,00 euro”*;

DATO ATTO altresì che trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, non trova applicazione il protocollo di legalità sottoscritto in data 25/10/2007 con la Prefettura di Napoli;

DATO ATTO che è stata inoltrata comunque la comunicazione antimafia in data 07/07/2020 attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, prot. PR_ CEUTG _Ingresso 0068950_20200707 e che dalla verifica è risultato che a carico del suindicato “Raffaele Apicella e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, alla data odierna **non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011;**

DATO ATTO altresì che il concorrente ha sottoscritto altresì la dichiarazione del protocollo di legalità e la dichiarazione di rispetto del patto di integrità e che risulta in possesso di S.O.A. ;

RITENUTO che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di contratti pubblici;

RITENUTO di poter pertanto aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto all’operatore economico **ditta “APICELLA RAFFAELE” via Bari, 28 - 81033 Casal Di Principe (CE)” - C.F. PCLRFL70A23B963I e P.IVA 02094600612”** con il ribasso del **18.20 %** rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara, **per un importo pari quindi € 45.185,90 (quarantacinquemilacentottantacinque/90)** oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (**€ 46.856,99** compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed oltre I.V.A. ;

DATO ATTO che il quadro economico riepilogativo dell’intervento a seguito di gara risulta quello

in allegato alla presente;

DATO ATTO che nella lettera di invito approvata con Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **82/2020 del 07/04/2020**, è stata stabilita l'esecuzione anticipata dell'appalto prevista dal **D.lgs. n. 50/2016 all'art. 32 comma 13**, per i casi di urgenza nei modi e alle condizioni previste al comma 8 trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro ovvero sotto soglia nei limiti di importo delle lett. a) e b) dell'articolo 36 che sono sottratti allo standstill;

DATO ATTO che nella Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **82/2020 del 07/04/2020**, è stata prevista altresì, ai sensi dell'art. 106 comma e) del D.Lgs 50/2016 la possibilità dell'eventuale modifica in aumento dell'importo del contratto per lavori aggiuntivi, che questa stazione appaltante eventualmente dovesse ritenere di effettuare, non presenti nel contratto originario e fino alla concorrenza del ribasso offerto dalla impresa aggiudicataria agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 109;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

Per i motivi espressi,

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che si intendono quivi integralmente richiamati,

DI APPROVARE il verbale di gara **del 17/06/2020 e quello del 23/06/2020** agli atti dell'UTC e **di aggiudicare** l'appalto dei Lavori di ***"Messa in sicurezza delle strade comunali – Intervento di manutenzione straordinaria di via A. De Pace, via B. Marciano e via N. Sauro"*** alla **ditta *"APICELLA RAFFAELE" via Bari, 28 - 81033 Casal Di Principe (CE)" - C.F. PCLRFL70A23B963I e P.IVA 02094600612*** con il ribasso del **18.20 %** rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara, **per un importo pari quindi € 45.185,90 (quarantacinquemilacentottantacinque/90)** oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (**€ 46.856,99** compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed oltre I.V.A. ;

DI DARE ATTO che la somma complessiva del finanziamento pari ad € 70.000,00 *ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 c. 29* per lavori di ***“Messa in sicurezza delle strade comunali – Intervento di manutenzione straordinaria di via A. De Pace, via B. Marciano e via N. Sauro,*** è stata accertata sul **Cap. di entrata 4014;**

DI IMPEGNARE la somma complessiva del finanziamento pari ad € 70.000,00 **sul Cap. di spesa 2014 Missione 10.05.02 B.C.;**

DI DARE ATTO che nella lettera di invito approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico LL.PP. **n. 82/2020 del 07/04/2020**, è stata stabilita l'esecuzione anticipata dell'appalto prevista dal **D.lgs. n. 50/2016 all'art. 32 comma 13**, per i casi di urgenza nei modi e alle condizioni previste al comma 8 trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro ovvero sotto soglia nei limiti di importo delle lett. a) e b) dell'articolo 36 che sono sottratti allo standstill;

DI DARE ATTO che nella lettera di invito approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico LL.PP. **n. 82/2020 del 07/04/2020**, è stata stabilita altresì ai sensi dell'art. 106 comma e) del D.Lgs 50/2016 la possibilità dell'eventuale modifica in aumento dell'importo del contratto per lavori aggiuntivi, che questa stazione appaltante eventualmente dovesse ritenere di effettuare, non presenti nel contratto originario e fino alla concorrenza del ribasso offerto dalla impresa aggiudicataria agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DISPORRE, prima della stipula del contratto, la comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s. m. e i. , nonché lo svincolo delle cauzioni provvisorie a favore degli altri operatori economici partecipanti;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente Determinazione all'albo pretorio on line nel rispetto del D.Lgs 33/2013;

Si esprime il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

LL.PP. e Polizia Locale

Arch. Vittorio Celentano

DSG N° 00337/2020 del 09/07/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

COMUNE DI STRIANO (NA)

Decreto del 14/01/2020 del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, pubblicato in GURI n. 13 del 17/01/2020 – “Investimenti nel campo dell'efficiamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile”

Lavori di "Messa in sicurezza delle strade comunali – Intervento di manutenzione straordinaria di via A. De Pace, via B. Marciano e via N. Sauro”;

Quadro economico riepilogativo a seguito di gara

A) IMPORTO DEI LAVORI	€ 45.185,90
O.S. Oneri specifici per la sicurezza su lavori a misura (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.600,00
O.D. Oneri diretti per la sicurezza (incidenza) (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 71,09
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI DI PROGETTO	€ 46.785,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :	
Spese tecniche	
CNPAIA (4%)	
IVA su spese tecniche (22%)	
Fondo di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 1.138,21
Spese per pubblicità	
Imprevisti lavori (10%)	€ 4.678,59
I.V.A. su lavori (10%)	€ 4.678,59
I.V.A. su imprevisti (10%)	€ 467,86
Forniture e lavori liquidabili a fattura	€ 0,00
I.V.A. su lavori liquidabili a fattura e forniture (22%)	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.963,25
ECONOMIE DI GARA	€ 12.250,85
TOTALE SPESA DEL PROGETTO(A+B)	€ 70.000,00

Il Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici
Arch. Vittorio Celentano

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21460029	Data richiesta	18/06/2020	Scadenza validità	16/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RAFFAELE APICELLA
Codice fiscale	PCLRFL70A23B963I
Sede legale	VIA BARI 22 CASAL DI PRINCIPE CE 81033

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Ministero dell'Interno

BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Prot. n.

PR_CEUTG_Ingresso_0068950_20200707

CODICE FISCALE: PCLRFL70A23B963I

VISTA LA RICHIESTA DI RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, "CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, NONCHE' NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N.136" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;

VISTE LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ALLA DATA ODIERNA;

SI COMUNICA

CHE A CARICO DEL SUINDICATO RAFFAELE APICELLA E DEI RELATIVI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. 159/2011, ALLA DATA ODIERNA NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI ALL'ART.67 DEL D.LGS. 159/2011.

data

07/07/2020

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA RILASCIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 88, COMMA 1, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, UTILIZZANDO IL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Please wait...

If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document.

You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by visiting <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>.

For more assistance with Adobe Reader visit <http://www.adobe.com/support/products/acrreader.html>.

Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00156/2020 del 09/07/2020, avente oggetto: "Investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile", per realizzazione interventi di messa in sicurezza delle strade comunali – Intervento di manutenzione straordinaria di via A. De Pace, via B. Marciano e via N. Sauro” – – C.I.G. N. 8261972AF8 - C.U.P. n. J27H20000380001 - AGGIUDICAZIONE definitiva dei lavori – Ditta “APICELLA RAFFAELE” via Bari, 28 - 81033 Casal Di Principe (CE)

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	N°	A n n o	Sub
	Interventi di messa in sicurezza delle strade comunali – Intervento di manutenzione straordinaria di via A. De Pace, via B. Marciano e via N. Sauro”	€ 70.000,00	10	05	02		2014						634	2020	26/2020
Totale Impegno:		€ 70.000,00													

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.