



Numero sezioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Distanze parziali	7.50	7.50	15.00	30.00	30.00	30.00	30.00	28.15	31.85	30.00	27.04	32.96	15.84	14.16	34.64	25.36	30.00	33.53	26.47	12.11	10.93	7.50	7.50					
Distanze progressive	0.00	7.50	15.00	30.00	60.00	90.00	120.00	150.00	178.15	210.00	240.00	267.04	300.00	315.84	330.00	364.64	390.00	420.00	453.53	480.00	492.11	503.04	510.54	518.04				
Quote del terreno	17.70	17.55	17.52	17.58	17.64	17.67	17.59	17.71	17.77	17.90	17.94	17.90	17.93	18.11	17.98	17.98	18.04	18.10	18.26	18.64	18.43	18.28	18.23	18.38				
Quote Progetto	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.31	18.36	18.43	18.49	18.55	18.62	18.68	18.75	18.78	18.81	18.88	18.94	18.99	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00				
Q.te terreno - progetto	-0.60	-0.75	-0.78	-0.72	-0.66	-0.64	-0.77	-0.72	-0.72	-0.65	-0.68	-0.78	-0.81	-0.67	-0.83	-0.90	-0.90	-0.89	-0.74	-0.36	-0.57	-0.72	-0.67	-0.62				
Andamento planimetrico	178.15										88.89 AC= 267		2 AC= 6.5926 TG= 138.16		R = 800.00 SV= 97.61		88.89 AC= 267		64.51									
Elementi livellette	D= 0.00 P= 0.00%					L= 90.00 S= 90.00					D= 0.70 P= 0.21%					L= 330.00 S= 330.00					D= 0.00 P= 0.00%				L= 98.04 S= 98.04			
Sopraelevazione cigli	SX		DX																									
	-2.50%																											

Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014 - 2020 - Intervento finanziato con Delibera CIPE n. 54 /2016  
 Accordo Quadro triennale per l'affidamento di Servizi di ingegneria e architettura quali:  
 progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o la progettazione definitiva e/o esecutiva e/o relative attività di supporto  
 per l'esecuzione nella Regione Campania di interventi sui sistemi di mobilità ex Delib. G.R. 104/2018 - 109/2018 e ss.mm.ii.

**Lotto n. 1 - CUP: B29J18001840001 - CIG: 751881633F**

Responsabile del procedimento: Arch. Paolo Freschi    Direttore dell'esecuzione del contratto: Ing. Umberto Pisapia

---

**Contratto Attuativo: Comune di Striano - Comune di Sarno**  
 "Strada di collegamento tra l'area industriale di Sarno e quella di Striano"

Responsabile del procedimento: Arch. Vittorio Celentano

---

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

---

Raggruppamento temporaneo di Progettisti

Mandatario:

Mandanti:

AGRONOMO  
Dott. Malandro Quirino

Redazione dell'elaborato

Dott. Ing. Giovanni Di Marco

---

Responsabile della integrazione fra le diverse prestazioni specialistiche

TECHNITAL S.p.A.  
Dott. Ing. Filippo Busola

---

TITOLO ELABORATO:  
Profilo longitudinale di progetto Tratto 2 - I° Lotto Esecutivo

CODICE ELABORATO:  
**PFTE.EG.11.2**

Scala:  
1:1000/100

---

EM.REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
A	EMISSIONE	A. Di Benedetto	L. Flaminio	G. Di Marco	Sett. 2023

A TERME DI LEGGE CI RISERVAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON ONERE DI RIPRODURRE, RENDENDO NOTO A TERZI, ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.