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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI 
COMUNALI
DESTINATI AD INFRASTRUTTURE SOCIALI
plesso scolastico di via Monte e via Risorgimento

Comune di Striano

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE  (SpCat 1)

1 / 1 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano
E.12.060.010 di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m
.a SpCat 1 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE

PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA 250,00

SOMMANO mq 250,00 1,63 407,50

2 / 2 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
E.12.015.010 bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa
.a costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità ... so

da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con
TNT da filo continuo stabilizzato spessore 3 mm
SpCat 1 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE
PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA 250,00

SOMMANO mq 250,00 15,84 3´960,00

3 / 3 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
E.12.060.040 protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine
.a acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia

SpCat 1 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE
250,00

SOMMANO mq 250,00 2,65 662,50

4 / 4 Smontaggio, trasporto e smaltimento di porte interne, comprensivo
NP 01 di tutta la monodopera necessaria per liberare il vano fino al murale

in legno sottostante esistente per la successiva installazione di nuovo
infisso in alluminio.
SpCat 1 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE

60,000 60,00

SOMMANO a corpo 60,00 10,00 600,00

5 / 5 Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti Porta interna ad
E.18.070.020 uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di
.a zanche per fissaggio a muro realizzato in  ... camente a forno a

150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di
alluminio e poliuretano colore naturale
SpCat 1 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE

60,00 1,50 90,00

SOMMANO mq 90,00 223,12 20´080,80

6 / 8 Manutenzione BAGNI con sostituzione della rubinetteria esistente e
NP 02 sistemazione tubazioni

SpCat 1 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

7 / 9 Piccola manutenzione ai locali con interventi di ripresa dell'intonaco
NP 03 ammalorato e tinteggiatura della zona ripristinata, sistemazione

punti presa nei locali prof. e in aule.
SpCat 1 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

COMMITTENTE: Comune di Striano

A   R I P O R T A R E 27´710,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´710,80

PLESSO SCOLASTICO DI VIA RISORGIMENTO  (SpCat 2)

8 / 6 Smontaggio, trasporto e smaltimento di porte interne, comprensivo
NP 01 di tutta la monodopera necessaria per liberare il vano fino al murale

in legno sottostante esistente per la successiva installazione di nuovo
infisso in alluminio.
SpCat 2 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA RISORGIMENTO

21,00

SOMMANO a corpo 21,00 10,00 210,00

9 / 7 Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti Porta interna ad
E.18.070.020 uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di
.a zanche per fissaggio a muro realizzato in  ... camente a forno a

150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di
alluminio e poliuretano colore naturale
SpCat 2 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA RISORGIMENTO

21,00 1,50 31,50

SOMMANO mq 31,50 223,12 7´028,28

10 / 10 Manutenzione BAGNI con sostituzione della rubinetteria esistente e
NP 02 sistemazione tubazioni

SpCat 2 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA RISORGIMENTO
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

11 / 11 Piccola manutenzione ai locali con interventi di ripresa dell'intonaco
NP 03 ammalorato e tinteggiatura della zona ripristinata, sistemazione

punti presa nei locali prof. e in aule.
SpCat 2 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA RISORGIMENTO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 36´949,08

T O T A L E   euro 36´949,08
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A   R I P O R T A R E 



pag. 4

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE 27´710,80 74,997
  002 PLESSO SCOLASTICO DI VIA RISORGIMENTO 9´238,28 25,003

Totale SUPER CATEGORIE euro 36´949,08 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 36´949,08 100,000

M:001 PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE euro 27´710,80 74,997
M:002 PLESSO SCOLASTICO DI VIA RISORGIMENTO euro 9´238,28 25,003

TOTALE  euro 36´949,08 100,000

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Striano

A   R I P O R T A R E 



pag. 6

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE;  002 PLESSO SCOLASTICO DI VIA RISORGIMENTO

euro 36´949,08 100,000

T O T A L E   euro 36´949,08 100,000

     Data, 15/04/2021

Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Striano  ['CONTABILITA via MONTE-via RISORGIMENTO.dcf'   (\\192.168.0.202\Lavori Pubblici\3. OPERE PUBBLICHE\142.2021 CONTR. DPCM 27-7-2021 euro 44.125,00\PROGETTO - via Monte + Via Risorg. EURO 44.125,50\)  v.1/11]

A   R I P O R T A R E 




